

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA



COMUNE DI LUNAMATRONA

PROGETTO
DEFINITIVO
ESECUTIVO

RISTRUTTURAZIONE
MUNICIPIO

Sindaco: ing. Alessandro Merici

R.U.P.: geom. Gianpaolo Setzu

Progettista: arch. Claudio Pia

SARCHITETTURA

i_ via pacinotti 47
09037 san gavino monreale
t_ +39.347.5118094
@_ claudio@sarchitettura.com

Elaborato: 18025_PDE-AR-0006_00.pdf

QUADRO ECONOMICO

Scala:

Revisione: 00

Data: novembre 2018

Codice:

18025_PDE-AR-0006_00

QUADRO ECONOMICO	
1 LAVORI A MISURA	
A Lavori a base di gara (Stralcio I)	€ 346.408,02
B Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso (D.Lgs 81/08 e ss.mm. e ii.)	€ 16.424,33
C SOMMANO (A + B)	€ 362.832,35
2 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
D Spese per pubblicazioni	€ 1.000,00
E ANAC	€ 225,00
F Fondo di Progettazione e Innovazione (2% su C)	€ 7.256,65
G1 Spese Tecniche (Prog. Prel., Def., Esec., CSP) [già ribassate]	€ 33.500,00
G2 Spese Tecniche (DL, CSE)	€ 39.000,00
H Cassa Previdenziale su Spese Tecniche (4% su G1 + G2)	€ 2.900,00
I Imprevisti	€ 414,76
J I.V.A. sull'importo lordo dei lavori (10% su C)	€ 36.283,24
K I.V.A. su Spese tecniche e Cassa Previdenziale (22% su G1 + G2 + H)	€ 16.588,00
L SOMMANO (D + E + F + G1 + G2 + H + I + J + K)	€ 137.167,65
3 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL QUADRO ECONOMICO (C + L)	€ 500.000,00

Di seguito vengono riportate le lavorazioni fuori dal Quadro Economico che verranno realizzate a seguito del reperimento di altre somme da parte della Stazione Appaltante.

LAVORAZIONI FUORI DAL QUADRO ECONOMICO	
4 LAVORI A MISURA	
M Lavori Fuori QE (Stralcio II)	€ 238.788,85
N I.V.A. 10% sull'importo lordo dei lavori (10% su M)	€ 23.878,89
6 AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE LAVORAZIONI FUORI QE (M + N)	€ 262.667,74

7 AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (3 + 6)	€ 762.667,74
--	---------------------

Lunamatrona, novembre 2018

il professionista

arch. Claudio Pia