

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31
ottobre 2013)

Valore dell'opera (V)
35000

Categoria d'opera
Infrastrutture per la mobilità

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 18.218533\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere
Viabilità ordinaria

V.02 - Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili

Grado di complessità (G): **0.45**

Prestazioni affidate

Progettazione preliminare

Qbl.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10- art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10)
(V:35000.00 x P:18.219% x G:0.45 x Q:0.080) = **229.55**

Qbl.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)
(V:35000.00 x P:18.219% x G:0.45 x Q:0.010) = **28.69**

Qbl.05: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3, lettere b), c), d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.7, Allegato XXI)
(V:35000.00 x P:18.219% x G:0.45 x Q:0.070) = **200.86**

Qbl.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010)
(V:35000.00 x P:18.219% x G:0.45 x Q:0.010) = **28.69**

Progettazione esecutiva

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
(V:35000.00 x P:18.219% x G:0.45 x Q:0.040) = **114.78**

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:35000.00 x P:18.219% x G:0.45 x Q:0.080) = **229.55**

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:35000.00 x P:18.219% x G:0.45 x Q:0.030) = **86.08**

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
(V:35000.00 x P:18.219% x G:0.45 x Q:0.020) = **57.39**

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:35000.00 x P:18.219% x G:0.45 x Q:0.030) = **86.08**

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:35000.00 x P:18.219% x G:0.45 x Q:0.100) = **286.94**

Esecuzione dei lavori

Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)
(V:35000.00 x P:18.219% x G:0.45 x Q:0.420) = **1205.16**

Qcl.09a ⁽²⁾: Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).
(V:35000.00 x P:18.219% x G:0.45 x Qi:0.045) = 129.12

Qcl.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)
(V:35000.00 x P:18.219% x G:0.45 x Q:0.040) = 114.78

Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
(V:35000.00 x P:18.219% x G:0.45 x Q:0.250) = 717.35

Prestazioni: Qbl.01 (229.55), Qbl.02 (28.69), Qbl.05 (200.86), Qbl.16 (28.69), QbIII.01 (114.78),
QbIII.02 (229.55), QbIII.03 (86.08), QbIII.04 (57.39), QbIII.05 (86.08), QbIII.07 (286.94), Qcl.01
(1,205.16), Qcl.09a (129.12), Qcl.11 (114.78), Qcl.12 (717.35),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\Sigma(V \times P \times G \times Q_i)$

3,515.04

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

878.75

importi parziali: 3,515.04 + 878.75

Importo totale:

4,393.79
